

## 臺中市電梯設備工程費概算表

(107年7月1日至112年6月30日適用)

單位:元

規 格		價 格										
載客人數	速度 停階數	速度每分	速度每分	速度每分	速度每分	速度每分	速度每分	速度每分	速度每分	速度每分	速度每分	速度每分
		15M (含以下)	30M	45M	60M	75M	90M	105M	120M	135M	150M	165M
6人(含以下)	六停(門)	370,000	420,000	470,000	700,000	770,000	1,064,000	1,218,000	1,372,000	1,526,000	1,680,000	1,834,000
	超過六停(門)				每停加 30,800	每停加 30,800	每停加 30,800	每停加 30,800	每停加 35,000	每停加 35,000	每停加 39,200	每停加 39,200
8人	六停(門)以下	532,000	602,000	672,000	742,000	812,000	1,120,000	1,288,000	1,456,000	1,624,000	1,792,000	1,960,000
	超過六停(門)				每停加 22,400	每停加 26,600	每停加 26,600	每停加 30,800	每停加 30,800	每停加 35,000	每停加 35,000	每停加 39,200
10人	同上	574,000	644,000	714,000	784,000	854,000	1,176,000	1,358,000	1,540,000	1,722,000	1,904,000	2,086,000
		每停加 22,400	每停加 26,600	每停加 26,600	每停加 30,800	每停加 30,800	每停加 35,000	每停加 35,000	每停加 39,200	每停加 39,200	每停加 43,400	每停加 43,400
13人	同上	616,000	686,000	756,000	826,000	896,000	1,232,000	1,428,000	1,624,000	1,820,000	2,016,000	2,212,000
		每停加 26,600	每停加 30,800	每停加 30,800	每停加 35,000	每停加 35,000	每停加 39,200	每停加 39,200	每停加 43,400	每停加 43,400	每停加 47,600	每停加 47,600
15人	同上	658,000	728,000	798,000	868,000	938,000	1,288,000	1,498,000	1,708,000	1,918,000	2,128,000	2,338,000
		每停加 26,600	每停加 30,800	每停加 30,800	每停加 35,000	每停加 35,000	每停加 39,200	每停加 39,200	每停加 43,400	每停加 43,400	每停加 47,600	每停加 47,600
17人	同上	700,000	770,000	840,000	910,000	980,000	1,344,000	1,568,000	1,792,000	2,016,000	2,240,000	2,464,000
		每停加 30,800	每停加 35,000	每停加 35,000	每停加 39,200	每停加 39,200	每停加 43,400	每停加 43,400	每停加 47,600	每停加 47,600	每停加 51,800	每停加 51,800
19人	同上	742,000	812,000	882,000	952,000	1,022,000	1,400,000	1,638,000	1,876,000	2,114,000	2,352,000	2,590,000
		每停加 30,800	每停加 35,000	每停加 35,000	每停加 39,200	每停加 39,200	每停加 43,400	每停加 43,400	每停加 47,600	每停加 47,600	每停加 51,800	每停加 51,800
21人	同上	784,000	854,000	924,000	994,000	1,064,000	1,456,000	1,708,000	1,960,000	2,212,000	2,464,000	2,716,000
		每停加 35,000	每停加 39,200	每停加 39,200	每停加 43,400	每停加 43,400	每停加 47,600	每停加 47,600	每停加 51,800	每停加 51,800	每停加 56,000	每停加 56,000
23人	同上	826,000	896,000	966,000	1,036,000	1,106,000	1,512,000	1,778,000	2,044,000	2,310,000	2,576,000	2,842,000
		每停加 35,000	每停加 39,200	每停加 39,200	每停加 43,400	每停加 43,400	每停加 47,600	每停加 47,600	每停加 51,800	每停加 51,800	每停加 56,000	每停加 56,000

備註:

1. 電梯設備工程超過「電梯設備工程費概算表」內所列規格者，其工程費之計算，比照臺中市簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業要點第6點計算方式，依載客人數以每增2人為1級距，六停(門)以下者，按表內23人與21人之價格差額逐級遞增計算，超過六停(門)者，每停增加價格以每增4人為1級距，按表內23人與19人之超過六停(門)每停增加價格差額逐級遞增計算；速度以每分鐘增加15公尺為1級距，六停(門)以下者，按表內速度每分鐘165公尺與150公尺之價格差額逐級遞增計算，超過六停(門)者，每停增加價格以每增30公尺為1級距，按表內165公尺與135公尺之超過六停(門)每停增加價格差額逐級遞增計算。
2. 電梯設備工程在「電梯設備工程費概算表」內未列規格者，如其規格在上1級與次1級之間者其工程費之計算按次1級之單價計算，即載客人數為14人適用表內13人之工程費。若電梯設備工程中未載明載客人數，則依電梯總載重量，按每人67公斤估算載客人數。
3. 載客人數6人(含以下)所訂停階數5停(門)以下之電梯自107年7月1日起不另行核計現值。